
重庆文理学院红河 A 区学生（研究生）公寓建设项目

限额设计及其他要求

1.结构设计：基础、主体结构钢筋混凝土柱、墙、梁、板、楼梯等

受力构件以确保结构安全为第一要务，除基础工程外，建筑面积单方

钢筋、混凝土含量指标符合同种结构形式的类似工程正常指标范围。

2.各单位工程按相应“单位工程招标控制价”为限价进行设计，功

能和装饰标准、技术参数标准。



（1）首先，根据发包人提供的学生宿舍类似工程设计，能满足功

能要求的前提下，尽可能按类似工程进行设计，便于计价，减少计价

争议，利于项目顺利推进。

（2）其次，发包人提供类似工程学生宿舍的功能和装饰标准、技

术参数标准为参考对象进行设计，便于计价，减少计价争议，利于项

目顺利推进。



（3）室外景观及环境附属工程、室内外装饰工程为征得发包人书

面同意外，不得降低品质和标准，施工图预算不得低于其“单位工程

招标控制价”。室外景观及环境附属工程、室内房间装饰设计和施工

采用样板方案设计、选材、预算、施工等每一个环节均须发包人书面

同意，否则视为不能满足发包人要求处理。

（4）除第（3）项外，其他单位工程在不超投标建筑安装工程费报

价（扣除暂列金额）总原则下，相互之间可以适当调整。但单位工程

不得出现利润高的单位工程多设计一些，利润低的就少设计一些，导

致不能满足发包人要求和初步设计，发包人发现此种情况，结算时扣

除低于单位工程招标控制价的部分差额，从整个工程结算金额中扣除。

3.为满足学生晾晒衣服需求和临街规划要求，尽可能考虑阳台通风

需求，或适当优化调整进行外貌规划调整。

4.首层增加学生社区或活动空间用房，对现有初步设计会做适当调

整。

5.室外环境工程需进行围墙设计和施工，包含在此次施工图预算之

内，可参照学校现有围墙设计和施工。

6.为满足设施工图预算需要，设计时一次设计到位，把深化设计、

专项设计等一次到位。

7.设计周期满足发包人要求和招标文件要求。

8.施工图预算按单位工程对象编制，进场后 15日内提供施工图编

制计划提交发包人批准。施工图预算在签订合同后 6 个月内完成，逾

期提交按合同违约责任处理。



重庆文理学院红河 A 区学生（研究生）公寓建设项目

发包要求说明

招标文件（含补遗、附件）中发包人要求多处不一致的、错漏或

缺陷的，以最严格、就高的原则处理，实施过程中最终以发包人书面

确认的意见为准。
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